

Auftraggeber	Verwaltungsgemeinschaft Leinetal Mitgliedsgemeinde Steinbach Hauptstraße 73 37308 Bodenrode-Westhausen
Auftragsgegenstand	Sanierung Sportplatzgebäude 1.BA -Sanitärbereich-
Ort der Ausführung	37308 Steinbach, Sportplatz
Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:	<p><b><u>Elektroinstallation</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektroverteiler 1 Stück</li> <li>- Kabel und Leitungen 300 m</li> <li>- Installationsgeräte 15 Stück</li> <li>- Leuchten 16 Stück</li> <li>- Demontage Beleuchtungsanlage, Befestigungs- und Installationsmaterial</li> </ul> <p><b><u>Heizungs- und Sanitärinstallation</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Säulenradiatoren 4 Stück</li> <li>- Mehrschichtverbundrohr DN 15 bis DN 25 35 m</li> <li>- Waschtische mit elektronischer Waschtischarmatur 2 Stück</li> <li>- Elektronische Duscharmatur mit Zubehör 4 Stück</li> <li>- Schmutzwasserleitungen DN 50 bis DN 100 25 m</li> <li>- Trinkwasserleitungen aus Edelstahl DN 15 bis DN 25 60 m</li> <li>- Wandlüfter 2 Stück</li> <li>- Demontagetagearbeiten</li> </ul> <p><b><u>Abbrucharbeiten und Rohbauarbeiten</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demontagetagearbeiten (Fenster, Türen, Unterdecken, Fußboden etc.)</li> <li>- Grundleitung innerhalb Gebäuden erneuern einschl. Leitungsgraben 20 m<sup>2</sup></li> <li>- Beton-Bodenplatte liefern und herstellen 10 m<sup>2</sup></li> <li>- Zementestrich liefern und herstellen 55 m<sup>2</sup></li> <li>- Öffnungen im Mauerwerk öffnen, schließen, vergrößern einschl. aller Nebenarbeiten 8 Stck</li> <li>- Abdichtung Bodenfläche mit Schweißbahn V60 S4 65 m<sup>2</sup></li> <li>- Innenwandputz (Kalk-Zement)erneuern 140 m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b><u>Tischler- und Trockenbauarbeiten</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dachfläche, Dämmung zwischen Sparren einbauen und mit GK verkleiden 70 m<sup>2</sup></li> <li>- Holzfenster liefern und einbauen Größe bis 1,25 m<sup>2</sup> 5 Stück</li> <li>- Hauseingangstüren aus Holz (Nebentüren) liefern und einbauen 5 Stück</li> <li>- Innentüren (Türblatt Vollkunststoff, Zarge Metall) 3 Stück</li> </ul> <p><b><u>Fliesenarbeiten</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandbekleidung mit keramischen Fliesen im Dünnbett 50 m<sup>2</sup></li> <li>- Bodenbelag aus Feinsteinzeug im Mittelbett 55 m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b><u>Malerarbeiten</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raufasertapete mit Anstrich an Wand- und Deckenflächen 200 m<sup>2</sup></li> </ul>
Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:	36.KW 2017 - 10.10.2017